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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte és la reparacié del sostre ceramic malmes en el porxo de
planta baixa del bloc d’habitatges situat al carrer Occident 1- 17, del Barri de la Mina, al
terme municipal de Sant Adria de Besos, Barcelones (Barcelona). També es substitueixen
els muntants d’aigua que impedeixin fer aquesta intervencio.

Els nimeros de referéncia cadastral de les parcel-les objecte del projecte son:

Adreca Ref. Cadastral Superficie de sol (m2) | Superficie construida (m2)
Occident 1 4855308DF3845F | 142 852
Occident 3 4855309DF3845F | 139 855
Occident 5 4855310DF3845F | 138 846
Occident 7 4855311DF3845F | 144 853
Occident 9 4855312DF3845F | 142 857
Occident 11 | 4855313DF3845F | 141 868
Occident 13 | 4855314DF3845F | 145 846
Occident 15 | 4855315DF3845F | 143 855
Occident 17 | 4855301DF3845F | 132 853
Occident 17 | 4855316DF3845F | 16 16

1.2.PROMOTOR

El promotor és el Consorci del Barri de la Mina.

1.3. AUTORS DEL PROJECTE

El projecte arquitectonic ha estat desenvolupat per I'arquitecte EMILI HORMIAS LAPERAL,
amb DNI 44176996E, amb domicili a 'Avinguda Europa, 55 local F, 08907 L'Hospitalet del
Llobregat, Barcelona.

L'equip que ha col-laborat en la redacci6 d'aquest projecte:

- Roger Riera — Arquitecte
- Joaquin Bonet — Estudiant d’Arquitectura

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 5
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1.4.DESCRIPCIO DE L’EDIFICI

1.4.1. SITUACIO

El sostre ceramic a reforcar es el dels porxos de planta baixa del bloc d’habitatges situat al
carrer Occident 1-17. El bloc es troba al Sud del terme municipal de Sant Adria de Besos,
concretament al barri de La Mina.

El bloc esta delimitat pel carrer d’Orient al Nord-Oest, el carrer del Mar al Nord-Est, el carrer
d’'Occident al Sud-Est i la Ronda de Sant Ramon de Penyafort al Sud-Oest. L'accés als
locals i les escales del bloc es realitza a través del carrer d’Occident.

1_ : v .. .‘3 - " c .7 — _ 2

1. Bloc d’habitatges
2. ¢/ Occident

3. ¢/ Orient

4. ¢/ Mar

5. Ronda de Sant Ramon de Penyafort

Figura 1. Font: Institut Cartografic i Geologic de Catalunya
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1.4.2. DADES URBANISTIQUES

Els solars dels blocs que comparteixen el sostre afectat estan formats per les parcel-les
cadastrals descrites en l'apartat 1.1., i conjuntament compten amb una superficie de sol de
1.282 m?. Les edificacions es desenvolupen en PB+5 i actualment tenen Us comercial en les
plantes baixes i Us d’habitatge en la resta de plantes.

@, O

&
TERME MUNIGRALS S
3 %
o BAREELONA
e\
e

Figura 2.Planol de cadastre. Font: www.catastro.meh.es

Segons el Pla General Metropolita, afectat pel Planejament derivat 2013/52023/M i pel
Planejament derivat 2013/52479/M és de compliment I'expedient de Modificacié del Pla
general metropolita en relaci6 a la normativa de desenvolupament del sector B del
planejament Litoral-Besos 2002/003355 aprovat el 23/05/2002.

Totes les parcel-les

Classificacio del sol: Sol urba (18)

Quialificacio: Ordenacio en volumetria
especifica

Qualificaci6 dels planejaments derivats: R4

Expedients del planejament derivats: 2013/52023/M
2013/52479/M

Font: http://geoportalplanejament.amb.cat/ i http://ptop.gencat.cat/
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1.4.3. SERVEIS EXISTENTS

Actualment, la totalitat del municipi de Sant Adria de Besos disposa de tots els serveis i
connexions de caracter obligatori. Disposa dels serveis propis de I'espai public del municipi,
com l'enllumenat puablic, la xarxa de clavegueram, semafors, i zones verdes. L'espai public
proper també disposa de mobiliari urba tal com arbres, quioscs, cabines de teléfon i busties.
L'edifici també compta amb els serveis propis de I'Us privat: electricitat, aigua, gas, telefon i
fibra optica.

En els treballs de reparacio a realitzar només s’afectara el servei d’aigua d’Us privat entre els
comptadors i els muntants d’aigua que van als pisos superiors.

Figura 3. Planol Institut Cartografic de Catalunya
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1.4.4. DESCRIPCIO DEL SOSTRE

El sostre a reforgar es situa a 2,50m sobre la planta baixa i té forma rectangular. La part
afectada que sera reparada és aquella entre els locals comercials i els pilars més propers a
la facana del c/ Occident. La reparacio i refor¢ per la cara inferior del sostre que resta
exposada a la intempérie.

® ®

. y| . ﬁ [nme gy ﬁ ] T = = rggl | |!—€:"—

Aquest sostre esta format per biguetes de ceramica armada amb barres d’acer corrugat de
6mm de diametre. Les biguetes formen un sostre unidireccional perpendicular a les jasseres
disposades entre pilars, paral-leles a la facana. Les peces ceramiques que conformen les
biguetes a reparar mesuren aproximadament 13x10cm (b-h) i estan col-locades cada 52cm
aproximadament, amb revoltons ceramics prefabricats entre elles. El gruix total del cantell
del sostre és de 29 cm.

Per possibilitar la realitzacié dels treballs necessaris s’hauran de substituir el pentinat de
tubs de coure per uns de polipropilé per tal de podes accedir a les biguetes a reparar.
També s’hauran de retirar els calaixos d’obra penjats al sostre en la zona on els muntants
d’aigua pugen als pisos superiors i dins dels quals es situen els tubs de coure emprats per la
conducci6 d’aigua.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 9

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24



Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.
Sant Adria de Besos

MEMORIA

Figura 4. Fotografies del sostre

Figura 5. Fotografies del sostre
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1.5.ESTAT DE CONSERVACIO DEL SOSTRE

El sostre presenta esquerdes i despreniments puntuals en diverses zones del porxo. Donats
els danys observats en algunes de les seves biguetes, resulta necessaria la seva reparacio
donat que existeix la possibilitat de despreniments i pot esdevenir un risc per a les persones.

-

e

Figura 6. Fotografia del sostre on es veu una biga malmesa i el tipus de reparaci6 a executar

Figura 7. Zones del mur més degradades.
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1.6.TREBALLS A REALITZAR

El projecte consisteix en la reparacié dels sostres que presenten fissures, esquerdes i/o
despreniments. Per a facilitar I'execucio i amb la previsid de futures reparacions en altres
biguetes, es retiraran les proteccions dels pentinats dels muntants d’aigua i es substituiran
aquests muntants rigids de coure per uns de flexibles de polipropilé. També s’enderrocaran
els 9 calaixos d'obra penjats del sostre del porxo sota els safarejos per a permetre la
substitucié dels muntants d’aigua.

Tenint la facilitat d’accés que aporten els nous muntants flexibles, es repicaran i sanejaran
les biguetes ceramiques amb esquerdes. Es deixaran les armadures afectades descobertes
i raspallades retirant totes les restes de corrosid. Es protegiran les armadures descobertes
amb inhibidors de corrosi6 i es restituiran els nervis estructurals afectats amb barres d’acer
inoxidable i morter de reparacio sense retraccio.

rodd ocer corrugat 810

rod5 acer corrugat $10 (extrem
£ 0.39

Finalment, es substituiran els calaixos d'obra enderrocats per uns de nous de plaques de
guix hidrofug, restituint els revestiments afectats i cobrint els pentinats dels muntants amb
planxes d’acer galvanitzat col-locades amb fixacié6 mecanica.

LLEGENDA

___ BIGUETES AREFPARAR

UA SUBSTITUIDES (Marg 2022)

[] CALAIXOS D'OBRA A SUBSTITUIR
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Els treballs es realitzaran des del porxo actuant en la cara inferior del sostre amb mitjans
manuals i el material d’enderroc es carregara manualment sobre camio per a transportar-lo
fins a un abocador autoritzat. S'utilitza com a area de treball I'espai del porxo.

Els treballs es duran a terme per trams i es limitara I'accés de persones alienes a I'obra. No
es veura afectat el pas de vianants en la vorera fora de la zona de porxo.

1.7.TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execuci6 previst per a aquests treballs és de 60 dies.

Sant Adria de Besos, maig de 2022.

L’Arquitecte:

Emili Hormias
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2. NORMATIVA TECNICA GENERAL APLICABLE ALS
PROJECTES D'EDIFICACIO D'ACORD AL CTE

Aspectes generals

Ley de Ordenacién de la Edificacién, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art.
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en
matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/
1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccién

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

09/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcci6 d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccién de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)
REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO
Us de I'edifici
Habitatge
Llei de I'habitatge
Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a
I'interior de I'habitatge.

Acreditacié de determinats requisits préviament a I’inici de la construccié dels habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.

Llocs de treball
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (0. 09/03/1971)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 14
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Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacién y acceso
universal.

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural

'TE Part | Exigencies basiques de Seguretat Estructural, SE
"TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
"TE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié

D 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
CTE DB S| Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencio i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.
Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenancga Municipal de proteccio en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat

CTE Part | Exigencies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 15
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SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Salubritat

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacio d’aiglies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Es regula I’'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) | D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccio enfront del soroll

CTE Part | Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR
CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacié acustica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de protecci6 contra la contaminacié acustica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)

Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigéncies basiques d’estalvi d’energia, HE

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 16

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24



Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.
Sant Adria de Besos

MEMORIA

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-0 Limitacié del consum energetic
HE-1 Limitacié de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

Es regula I’'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

_TE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica
CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)
EHE-08 Instruccion de hormigdn estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)
Instruccié d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)
El RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacic com d'enginyeria civil
i que en obres d'edificacio es pot fer servir indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Cod/i Técnic de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecci6 enfront de la humitat
CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética
CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, Sl 1i SI 2, Annex F
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MEMORIA

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula I'adopcié de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal:-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores
RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98)

Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81;

25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de I'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997,

excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.
Instrucciéon Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobacion de prescripciones técnicas derogada pel RD 1314/1997

llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats
Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periddicas
0.31/03/81 (BOE: 20/04/81)

Se autoriza la instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas

Resolucion 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccid d’errors (BOE: 23/5/97)

Se autoriza la instalacidn de ascensores con maquinas en foso

Resolucion 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacié i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)

Aplicacié del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicacié de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre

ascensors
031/06/99 (DOGC: 11/06/99), correccié d’errades (DOGC: 05/08/99)

Aplicacié per entitats d’inspeccié i control de condicions técniques de seguretat i inspeccié periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Condicions técniques de seguretat als ascensors

0.9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliacié de terminis del DOGC: 4/2/87i7/2/90)

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores”

0 23/12/81 (DOGC: 03/02/82)

Plataformes elevadores verticals per a us de persones amb mobilitat reduida.
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MEMORIA

Instruccié 6/2006

Aplicacié a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la Instruccié técnica complementaria AEM 1
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevacié i manutencid, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal-lacions de recollida i evacuacid de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Mesures de foment per a I'estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis destinats a serveis
publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula 'adopcid de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) | D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals
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MEMORIA

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)

CTE DB Sl 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en depdsitos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

0 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificaci6 (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacidon de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006
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MEMORIA

Gas-oil

Instruccién Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas para uso propio"

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensidon, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia
eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacio, distancies linies eléctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correccié d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexi6 d’instal-lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensio

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges

Instruccié 9/2004, de 10 de maig, Direcci6é General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripcié de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensio ja existents, sotmeses al
regim d’inspeccid periodica.

Instruccié 10/2005, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripcié de les instal-lacions
d’energia eléctrica de baixa extensid ja existents, sotmeses al régim d’inspeccié periodica

Instruccié 3/2010, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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MEMORIA

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzaci6 DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de ptiblica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenament per a la proteccié del medi nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacié

Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en
el interior de las edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la recepcion
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el
interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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Certificacio energética dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat

Marc general
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb
correcci6 d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigdén estructural. Capitulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcci6 d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y de
resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificacié per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix I'EHE-08.
RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos

0 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I’is de cendres volants en el formigé

012/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcci6 d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilitzacié en I'obra publica de determinats productes utilitzats en I’edificacié

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refos de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccién y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié de residus de la construccié i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
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MEMORIA

0 MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011, de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I’edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacio: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacié pels Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003.
art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge

D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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3. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Real Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, per el que s'estableixen les disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié al.B.O.E. n® 256, 25 d'octubre de 1997

MEMORIA

3.1.INTRODUCCIO

S'elabora el present ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT, degut a que en el projecte
d'obres redactat i del que aquest document forma part, no se’'n dona cap dels suposats
previstos en l'apartat 1 del article 4 del Reial Decret 1627/1997, del 24 de octubre, del
Ministeri de Presidéncia, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i de
salut en les obres de construccio..

3.1.1.0bjecte

L’estudi basic té per objecte precisar les normes de seguretat i salut aplicables en I'obra,
conforme especifica I'apartat 2 de l'article 6 del citat Reial Decret, de tal manera que
I'empresa constructora pugui dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencié
de riscos professionals.

Igualment s’especifica que a tal efecte deu contemplar:

¢ |a identificacié dels riscs laborals que puguin ser extrets, indicant les mesures
técniques necessaries;

e relacié dels riscs laborals que no es puguin eliminar conforme a allo indicat
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions técniques que
tendeixen a controlar i reduir riscs valorant la seva eficacia, en especial quan es
prolonguin mesures alternatives (en el seu cas, es tindra en compte qualsevol altre
tipus d’'activitat que es porti a cap en la mateixa i contindrd mesures especifiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats del Annex Il del Reial
Decret);

e previsions i informacions Utils per a efectuar en el seu dia, en les degudes condicions
de seguretat i salut, dels previsibles treballs posteriors.

3.1.2.Dades de I'obra
Dades generals
Adreca: Carrer Occident 1-17. 08930 Sant Adria de Besos.
Tipus de obra:

L’obra consisteix en la reparacié del sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc
d’habitatges a carrer Occident 1-17.

Emplacament:
Porxada de la planta baixa del bloc d’habitatges a carrer Occident 1-17
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Superficie construida:

En la reparacio s’actda en 1650 m lineals de muntants d’aigua de coure, 9 calaixos d’obra i
51 biguetes de ceramica armada.

Promotor:

El promotor és el Consorci del barri de la Mina, Sant Adria de Besos (Barcelona).
Arquitectes autors del projecte d’execucio:

Emili Hormias Laperal

Teécnic redactor del Estudi Basic de Seguretat i Salut:

Emili Hormias Laperal

Dades técniques de I'emplacament

Topografia: El bloc d’habitatges es troba en el barri de La Mina a la ciutat de Sant Adria de
Besos. En la zona d’actuacio la topografia del solar no afecta als treballs a realitzar.

Caracteristiques del terreny: resistéencia, cohesio nivell freatic:

Durant el redactat d’aquest estudi no es disposa d'un estudi geotécnic. Les caracteristiques
del terreny no afecten els treballs a realitzar.

Condicions fisiques i d’'Us dels edificis de I’entorn:
Els edificis de I'entorn estan dedicats fonamentalment a habitatge.
Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com enterrades:

En els contorns del solar hi trobem clavegueram, enllumenat public, subministre eléctric, de
gas i d’aigua potable pero no es veuen afectats per la reparacio.

Ubicaci6 dels vials (amplada, numero, densitat de circulacid) i amplada de la calgada.
Al bloc d’habitatges s’hi accedeix principalment pel carrer Occident. Aquest carrer té una
calcada de 5,30 m d’amplada que es composa d’'una linea d’aparcament en filera a tocar de
la vorera i un carril de circulacié. La vorera té una amplada de 3,50 m que no es veura
afectada.

El porxo que conforma el sostre a reparar també compta amb accesos pel carrer Orient.
Aquest te una calgcada de 9m d’amplada amb una linea d’aparcament en bateria i un carril
de circulacié a tocar de la vorera que limita amb el bloc d’habitatges. La vorera te una
amplada de 1,50m. Part del carrer té restringit 'accés a vehicles, directament en darrera
dels habitatges en carrer Occident 5-13.

El bloc d’habitatges també limita amb el carrer Mar pel costat nord-est i la Ronda de sant
Ramon de Penyafort pel costat sud-oest, perd no s’hi pot accedir desde ells.
3.1.3. Justificacio6 de I'estudi basic de seguetat i salut
El pressupost d’Execucio Material de I'obra puja a la quantitat de:
P.E.M. =59.910,59 €
El pla¢ d’execucio de les obres previst és de:
60 dies

No es tracta d’obres de tlnels, galeries, conduccions subterranies o preses.
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Com s’observa, no es dona cap de las circumstancies o supostos previstos en l‘apartat 1 de
I'article 4 del R.D. 1627/1997, pel que es redacta el present ESTUDI BASIC DE SEGUETAT
| SALUT.

3.2.NORMES DE SEGURETAT | SALUT APLICABLES A L’OBRA

La normativa de seguretat i salut aplicable a les obras de construccié objecte del present
estudi es la seguent:

Directiva Comunitaria 1992/57/CEE de 24/06/1992 (D.O. 26/08/92). Disposicions minimes
de seguretat i salut que han d’aplicar-se en les obres de construccié temporals o mobils.

Directiva Comunitaria 2001/45/CEE de 27/06/2001. Punts 4.1.3 y 4.4 de I'Annex: "4.
Disposicions relatives a la ultilitzacié dels equips de treball per a la realitzacié de treballs
temporals en altura”, que s’inclou a I’Annex Il de la Directiva 89/655/CEE.

Ordenanca Laboral de la Construccié del 28 d'agost de 1970 en el seu capitol XVI excepte
seccions primera i segona, art.1r a 4t, 183é a 291e i Annexos | i Il (BOE:05/09/70, 09/09/70)
i correccio d’errates (BOE: 17/10/70). Ordenanca del treball per a les industries de la
construccid, vidre i ceramica.

Llei 31/1995 de 8/11/1995 (BOE n° 269 de 10/11/95). Llei de Prevenci6 de Riscs Laborals.
Llei 54/2003, de 12/12/2003, de reforma del marc normatiu de la prevencio de riscs laborals.
R.D. 1494/1986 de 26/05/86 (BOE: 21/7/86). Reglament de Seguretat de les Maquines.

R.D. 1316/1989 de 27/10/89 (BOE: 02/11/89). Proteccié als treballadors i als riscos derivats
de I'exposicio al soroll durant el treball.

R.D. 39/1997 de 17/1/97 (BOE 31/01/97). Reglament dels Serveis de Prevencio.

R.D. 485/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions Minimes en matéria de
Senyalitzacié de Seguretat i Salut en el Treball.

R.D. 486/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/4/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
els llocs de treball. En el capitol 1 exclou les obres en construcccio pero el RD 1627/1997 la
corregeix en tant que a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca de
seguretat i higiene en el treball (O. 09/03/1971).

R.D. 487/1997 de 14/04/1997 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut
relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular
dorslumbars, pels treballadors.

R.D. 488/1997 de 14/04/97 (BOE: 23/04/97). Disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la feina amb equips que inclouen pantalles de visualitzacio.

R.D. 664/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Proteccié dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents biologics durant el treball.

R.D. 665/1997 de 12/05/1997 (BOE: 24/05/97). Proteccié dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens durant el treball.

R.D. 773/1997 de 30/05/1997 (BOE: 12/06/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de protecci6 individual.

R.D. 1215/1997 de 18/07/97 (BOE: 07/08/97). Disposicions Minimes de Seguretat i Salut per
a la utilitzacio pels treballadors dels Equips de Treball. Transposicié de la Directiva 89/655 /
CEE sobre utilitzacio dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de I'Ordenanca
de Seguretat i Higiene en el treball (O. 09/03/1971).
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RD. 1627/1997 de 24/10/97 (BOE: 25/10/97). Disposicions minimes de Seguretat i Salut en
les obres de construccid. Transposicié de la Directiva 92/57 / CEE. Deroga el RD 555/86
sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres
publiques.

RD. 1407/1992 de 20/10/92 (BOE: 28/05/96). Llistat i Normes adoptades en I'ambit de la
directiva 89/686 / CEE "EPI".

RD. 5/2000 de 04/08/200 (BOE: 189 de 08/08/00). Aprovaci6 del text refés de la llei sobre
infraccions i sancions en l'ordre social.

RD. 842/2002 (BOE: 18/09/2002). Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio i Instruccions
Teécniques Complementaries.

RD. 171/2004 de 30/01/2004. Desenvolupa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencié
de riscos laborals, en matéria de coordinaci6é d'activitats empresarials.

RD. 2171/2004 de 12/11/2004 (BOE: 274/2004 de 1'13/11). Modifica el Reial Decret
1215/18997, de 18 de juliol, pel qual s'estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals
en algcada.

0. de 31/01/1940 (BOE: 03/02/40). Bastides: Cap. VIl art.66° a 74°, reglament general sobre
Seguretat i higiene.

0. de 20/05/1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball de la
indastria de la Construccié. Modificacions: O. de 10/12/1953 (BOE: 22/12/53) i O. de
23/09/1966 (BOE: 01/10/66). Derogacio dels articles de 1'100 al 105 per O. de 20/01/1956.

O. de 09/03/1971 (BOE: 16-17 / 03/71). Ordenanca General de seguretat i higiene en el
treball. Correccié d'errades (BOE: 06/04/71). Modificacié (BOE: 02/11/89). Derogats alguns
capitols per: Llei 31/1995, R.D. 485/1997, R.D. 486/1997, R.D. 664/1997, R.D. 665/1997,
R.D. 773/1997 i R.D. 1215/1997.

O. de 23/05/1977 (BOE: 14/06/77). Reglament d'Aparells Elevadors per a obres. Modifica
I'O. de 7 de marg de 1981 (BOE: 14/03/81).

0. de 31/10/1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc
d'amiant.

O. de 20/09/1986 (BOE: 13/10/97) i la Correccié d'errades (BOE: 17/10/70). Ordre per la
qual s'estableix el model de Llibre d'Incidéncies corresponent a les obres en que sigui
obligatori un estudi de seguretat en el treball.

O. de 07/01/1987 (BOE: 15/01/1987). Normes complementaries del reglament sobre
seguretat dels treballs amb risc d'amiant.

0. de 31/08/1987 (BOE: 18/09/87). Senyalitzacié, abalisament, neteja i acabament d'obres
fixes en vies fora de poblat.

0. de 16/12/1987 (BOE: 29/12/87). Nous models per a la notificacié d'accidents de treball i
instruccions per al seu compliment i tramitacié.

0. de 12/01/1998 (DOG 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de
construccio.

O. de 28/06/1988 (BOE: 07/07/88). Instrucci6 tecnica complementaria MIE-AEM 2 del
Reglament d'aparells d'elevacié i manutencié referent a grues-torre desmuntables per a
obres. Modificacié per O. de 1990.04.16 (BOE: 24/04/90).
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Resolucions aprovatories de Normes Técniques Reglamentaries per a diferents mitjans de
proteccio personal de treballadors:

* R. De 14/12/1974 (BOE: 30/12/74). N.R. MT-1: Cascos no metal-lics.
* R. De 28/07/1975 (BOE: 01/09/75). N.R. MT-2: Protectors auditius.

* R. De 28/07/1975 (BOE: 02/09/75). N.R. MT-3: Pantalles per sodadores. Modificat (BOE:
24/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 03/09/75). N.R. MT-4: Guants aillants d'electricitat. Modificat
(BOE: 25/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 04/09/75). N.R. MT-5: Calcat de seguretat contra riscos mecanics.
Modificat (BOE: 27/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 05/09/75). N.R. MT-6: Banquetes aillants de maniobres. Modificat
(BOE: 28/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 06/09/75). N.R. MT-7: Equips de proteccié personal de vies
respiratories. Normes comuns i adaptadors facials. Modificat (BOE: 29/10/75).

* R. De 28/07/1975 (BOE: 08/09/75). N.R. MT-8: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: filtres macanics. Modificat (BOE: 30/10/75).

« R. De 28/07/1975 (BOE: 09/09/75). N.R. MT-9: Equips de proteccié personal de vies
respiratories: mascaretes autofiltrants. Modificat (BOE: 31/10/75) i (BOE: 01/11/75).

Estatut del Treballadors.

3.2.1. Maquinaria d’obra

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos
elevadores y de manejo mecanico. RD 474, de 30/03/1988; Ministerio de Industria y Energia
(BOE Num. 121,20/05/1988).

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. RD
212, de 22/02/2002; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) * Modificacion.
RD 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006).

Se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas torre para obras u otras
aplicaciones. RD 836, de 27/06/2003; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num.
170,17/07/2003) (Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004). * Modificacion. RD 560, de 25
de mayo de 2010; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125,
25/05/2010).

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccién Técnica Complementaria
MIEAEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevaciéon y Manutencion, referente a "gruas
moéviles autopropulsadas usadas". RD 837, de 27/07/2003; Ministerio de Ciencia y
Tecnologia (BOE Num. 170,17/07/2003) * Modificacion. RD 560, de 25 de mayo de 2010;
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 125, 25/05/2010).

Criteris d'aplicacié de la Instruccio técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevacio i de manutencio referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direcci6 General de Seguretat Industrial, del
Departament d'Inddstria i Energia.

Se establecen las normas para la comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. RD
1644, de 10/10/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 246, 11/10/2008)
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3.2.2.Residus d’'enderrocs i de construccio6

Cataleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996; Departament de Medi Ambient
(DOGC

Num. 2166, 09/02/1996) * Modificacidé. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)

Operacions de valoritzacié i eliminacio i la llista europea sobre residus. Orden
MAM/304/2002, de 08/02/2002; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43,19/02/2002)
(Correccio errades: BOE 61 12/03/2002)

Regula l'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. Decret 21, de
14/02/2006; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) (Correccio
errades: DOGC 4678 / 18/07/2006) Modificacié. Derogacié de la NRE-AT-87. Decret 111, de
14 de juliol de 2009; del Departament de la Presidencia (DOGC num. 5422, 16/07/2009)

Aprovacié del Pla d'actuacié per a la millora de la qualitat de I'aire als municipis declarats
zones de proteccié especial de I'ambient atmosferic mitjancant el Decret 226/2006, de 23 de
maig. Decret 152, de 10/07/2007; Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 4924,
12/07/2007) * Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009; del Departament de
la Presidéncia (DOGC num. 5533, 24/12/2009)

Se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. RD 105, de
01/02/2008; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Financament de les infraestructures de gestid dels residus i dels canons sobre la disposicié
del rebuig dels residus. Llei 8, de 10/07/2008; Departament de la Presidencia (DOGC Num.
5175, 17/07/2008) * Modifica l'article 15. Llei 5, de 20 de mar¢ de 2012; del Departament de
la Presidencia (DOGC num. 6094, 23/03/2012)

S'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus. Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009;
Departament de la Presidéncia (DOGC Num. 5430,28/07/2009) * Modifica l'article 21, 24, 28,
60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposicio6 final. Llei 9, de 29 de desembre
de 2011; del Departament de la Presidéncia (DOGC num. 6035, 30/12/2011) * Modifica els
articles 8, 19, 21, 24, 26, 74, 75, 76, 87, 120. Llei 2, de 27 de gener de 2014; del
Departament de la Presidencia (DOGC num. 6511, 30/01/2014) * Modifica els articles 3, 5,
22, 23, 24, 28, 29, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 86, 91, 96, 103, 124. Llei 3, de I'11 de mar¢
de 2015; del Departament de la Presidencia (DOGC nuam. 6830, 13/03/2015).

S'aprova el Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestié dels residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccid. Decret 89, de 29/06/2010; Departament
de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664,06/07/2010).

Residuos y suelos contaminados. Ley 22, de 28/07/2011; Jefatura del Estado (BOE Num.
181, 29/07/2011) * Modificaci6. RD Ley 17, de 4 de mayo de 2012; de la Jefatura del Estado
(BOE num. 108, 05/05/2012) * Modificacio. Ley 11, de 19 de diciembre de 2012; de la
Jefatura del Estado (BOE num. 305, 20/12/2012) * Modificaci6. Ley 5, de 11 de junio de
2013; de la Jefatura del Estado (BOE num. 140, 12/06/2013).

Comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els registres generals de persones
productores i gestores de residus de Catalunya. Decret 197, de 23/02/2016; Departament de
Territori i Sostenibilitat (DOGC Num. 7066,25/02/2016).

Se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. RD 180, de
13/03/2015; Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio Ambiente (BOE Num. 83,
07/04/2015).
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3.3.MEMORIA DESCRIPTIVA

3.3.1.Principis generals aplicables durant I'execucio de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis _d'accié preventiva
recollits en l'art. 15é de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
novembre)" durant I'execucio de l'obra i en particular en les segiients activitats:

1. El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

2. L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplacament o circulacio

3. La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

4. El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execuciéo de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

5. La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

6. Larecollida dels materials perillosos utilitzats
7. L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

8. L'adaptacio en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

9. La cooperaci6 entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms

10. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a I'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a l'article 15é de la Llei 31/95 son els seguents:
1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord
amb els seguents principis generals:

Evitar riscos.

a
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

o

Combatre els riscos a l'origen.

d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcio dels llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i
de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut.

e. Tenir en compte I'evolucié de la técnica.
f.  Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

g. Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual.
i. Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.
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3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els

treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudeéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que nomeés es podran adoptar quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar
i No existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del
seu treball personal.

3.3.2.l1dentificacié dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars de I'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar
durant tot el procés d'execucio de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent d'adoptar en cada moment la postura més adient pel
treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Enderroc

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda de persones des d'alcada.

Caiguda d’'objectes i runa a nivells inferiors.

Enfonsaments i desploms no controlats.

Explosions i incendis en els treballs d’oxitall.

Atrapaments i aixafaments en la manipulacié de materials 0 per maquines.
Cops i talls per objectes i eines.

Contactes eléctrics.

Contacte amb objectes amb elevada temperatura o en flames.
Sobreesforcos per la manipulacié manual de carregues.

Bolcada de maquines.

Relacioé no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del R.D.1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda
d'altura, per les particulars caracteristiques de [l'activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I'entorn del lloc de treball.
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- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial
gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui
legalment exigible.

- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitacio de zones controlades o vigilades.

- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

- Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis.

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.
- Treballs que impliquin I'is d'explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.3.3.Mesures de preventives

Com a criteri general, seran prioritaries les proteccions col-lectives en front les individuals. A
més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els mitjans auxiliars, la maquinaria i
les eines de treball. D'altra banda els mitjans de proteccié hauran d'estar homologats segons
la normativa vigent.

Enderroc

- Quan la demolicié es realitzi amb maquinaria pesada, no hi haura cap treballador a
I'interior de I'edificacio.

- Abans de l'enderroc, es comprovara que les companyies de subministrament han
anul-lat o desviat les escomeses d’electricitat, gas, etc.

- Si és possible, 'escomesa d’aigua s’ha de mantenir per tal de minimitzar I'emissié de
pols mitjancant el reg de la runa. En aquest cas, es realitzara amb manegues
independents de la instal-lacié de I'edifici, per evitar la possibilitat de que I'existencia
de canonades tallades o trencades provoqui inundacions.

- Es vigilara l'aparicié d’esquerdes en les mitgeres i facanes d’edificis propers. Per
aixo, es col-locaran testimonis per a seguir la seva evolucio i poder efectuar, en cas
necessari, el seu apuntalament o consolidacié.

- Es delimitara el perimetre de I'obra amb tanques convenientment senyalitzades i es
protegiran els elements de serveis publics que puguin ser afectats per la demolicio
(boques de reg, tapes i embornals de clavegueram, arbres, fanals, etc.).

- Abans del comencament dels treballs s’apilara a I'obra el material per a realitzar, en
cas necessari, I'estintolament (puntals, estabilitzadors, gats, ternals, etc.).

- Si es fa servir fusta en els estintolaments i apuntalaments es comprovara que totes
les peces presentin arestes sanes, seccions d’esquadra completes i regulars, etc.

- La maquinaria de demolicid, ja sigui petita o gran, haura de disposar de senyals
lluminoses i acustiques que permetin avisar en tot moment de les seves maniobres,
aixi com les degudes proteccions. Aixi mateix, haura de complir amb les
especificacions de la reglamentacié que li afecti.
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- Tota la zona de demolici6 de I'obra es delimitara convenientment; aixi mateix,
s’instal-laran senyals d’adverténcia de caiguda de carregues i, en cas necessari, de
circulacié de maquinaria, entre altres.

- En aquells punts en els que sigui necessari disposaran d'il-luminacio artificial.

- Abans de comencar els treballs es desmuntaran els materials que per les seves
caracteristiques puguin originar talls o lesions similars (vidres, aparells sanitaris, etc.),
si és possible, sense fragmentar. En cas necessari, la partici6 dels elements es
realitzara en peces manipulables per una persona.

- Es retirara tota la maquinaria i equips industrials (ascensors, equips de calefaccid,
etc.) que es trobin en l'interior de I'edifici a enderrocar. El desmantellament d’aquests
equips es realitzara per personal especialitzat.

- S'estintolaran i apuntalaran tots aquells elements de la construccid que puguin
ocasionar esfondraments. Es dura a terme sempre que s’observin anomalies
apreciables en els elements estructurals com esquerdes en murs, bigues,
encavallades, fletxes excessives en biguetes o forjats, desploms en murs o mitgeres,
etc.

- En el cas de mantenir les facanes, s'efectuaran els apuntalaments i estintolaments
necessaris de les mateixes i dels seus forats (finestres, balcons, etc...) de baix cap a
dalt.

- Quan es prevegi una sobrecarrega en els forjats o una possibilitat de col-lapse no
controlat de I'edifici, caldra procedir a I'estintolament, total o parcial.

- No es suprimiran els elements d'atirantat o de falcat si no es suprimeixen o
contraresten les tensions que incideixen sobre ells.

- S’apuntalaran els elements en voladis abans de desmuntar les parts que puguin
servir de contrapes.

- El tall o desmuntatge d’elements que no es pugui realitzar per una sola persona es
fard en suspensio o apuntalat; s’evitaran les caigudes brusques i les vibracions que
es transmetin a la resta d’edifici o al mecanisme de suspensio.

- Les carregues es comencgaran a aixecar lentament amb la finalitat d’'observar si es
produeixen anomalies, en el cas que es produeixin es subsanaran després d’haver
descendit novament la carrega al seu punt d’inici.

- En el suposit que es procedeixi, abans d'iniciar la demolicid, a la retirada d’elements
susceptibles de tornar a ser emprats, aquest desmuntatge, no ha de suposar una
alteracio de les condicions de seguretat, tant de l'edifici a enderrocar com dels
treballadors.

S’evitara la sobrecarrega dels forjats amb l'acumulacié de runes. Aguestes es
retiraran per les trompes fins a les zones designades dins (buits a traves els forjats o
en caixes d’'escales) o fora de I'edifici o construccio (al llarg de la fagana). A més, cal
delimitar i senyalitzar I'accés dels vehicles i la ubicacié dels contenidors utilitzats en
I'evacuacio de les runes.

- No es realitzaran treballs en nivells superposats, excepte quan s’adoptin mesures de
proteccio per evitar interferéncies.

- S'evitara la formacié de pols regant lleugerament els elements i runes.

- Quan es facin servir técniques per col-lapse, caldra assignar una zona periférica de
seguretat al voltant de I'obra.
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- En I'enderroc per cable de traccié la zona a abatre sera només aquella que es pugui
controlar. Els cables emprats tindran les condicions adequades a I'is i esforgos
previstos (traccid, fregament, aixafament).

- Els elements a enderrocar per traccié o empenta han de quedar exempts préviament
per a que el seu desplom no arrossegui a altres elements adjacents.

- Les empentes es realitzaran per sobre del centre de gravetat de l'element a
enderrocar. Aguesta circumstancia determina les dimensions de la maquina a fer
servir. S’empentara sempre en la part superior de I'edifici cap a l'interior del mateix;
d’aquesta manera s’evitaran possibles ensorraments sobre la cabina del maquinista.

- Si el desenrunament es realitza de manera combinada amb I'empenta, abans de fer
la carrega del material sobre camions, es comprovara que les parts a enderrocar que
quedin dretes sbén suficientment estables, i que no existeixen sortints que puguin
caure pel moviment o les vibracions de la maquina.

- La pala carregadora utilitzada, tant en la demolici6 per empenta com en el
conseglent desenrunament, estara dotada de cabina amb portic de seguretat contra
impactes.

- No s’han de fer servir pales carregadores o retroexcavadores per I'enderroc de parts
de I'edifici o de la construccié l'alcada de les quals sobre la superficie de treball sigui
superior a la de la projeccidé horitzontal de la cullera de la maquina amb el brag
completament estés.

- En la demolicié per bola d'impacte, Unicament es faran servir maquines dissenyades
especificament per a aquesta finalitat. Aquest sistema només es pot fer servir en
edificacions aillades i mai a prop dels vials.

- En treballs de demolici6 de construccions on existeixi amiant o material que el
continguin es complira amb all's establert al RD 396/2006, pel que s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposicid
a 'amiant.

Mesures de proteccio col-lectiva

- Es disposara de viseres o marquesines per evitar la caiguda a I'exterior de runes o
altres materials; es protegiran els passos publics; també és possible I'is de bastides
coberts de xarxes espesses o0 lones que realitzin la mateixa funcio.

- Es delimitaran a nivell inferior aquelles zones en les que existeixi la possibilitat de
caiguda de reblum.

- Les baranes i ampits de que disposi I'edificacié no es retiraran fins que no sigui
imprescindible per a la continuitat de la demolicio. Aquells materials que puguin servir
com a proteccidé, com per exemple, les baranes de les escales, es retiraran quan
sigui imprescindible per a 'avancament dels treballs.

- A mesura que es faci I'enderroc, s’instal-laran els sistemes provisionals de proteccié
de vora necessaris, ja siguin baranes resistents disposades en pals previament fixats
a terra mitjancant mordasses (tipus sergent) o xarxes (per exemple tipus U), amb la
finalitat de cobrir els buits i les obertures que vagin sorgint en els tancaments.

Es protegiran els forats previstos per a I'evacuacié de runes mitjancant baranes, i no
es retiraran fins que s’hagi realitzat la demolicié del forjat corresponent.

- En cas necessari, es disposaran passarel-les dotades de baranes per a la circulacié
entre biguetes i els nervis dels forjats en els que s’hagi retirat I'entrebigat.
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- Tots els forats horitzontals amb risc de caiguda de persones a diferents nivell o de
materials s’han de protegir mitjangant un entramat o malla espessa resistent,
complimentada amb una xarxa de seguretat col-locada a sota, a més caldra un
sistema de proteccio perimetral de les vores dels forats (barana superior, intermédia i
entornpeu).

- Les proteccions col-lectives es revisaran diariament, al comencament o al final dels
treballs, per a comprovar el bon estat. Es canviaran o repararan aquelles proteccions
deteriorades.

Mesures de protecci6 individual

- Els treballadors faran servir casc de seguretat, roba de treball de proteccié de la
intemperie, guants de proteccié davant agressius mecanics i botes amb plantilla
resistent a la perforacio i puntera refor¢ada.

- Sil'ambient és pulverulent, es faran servir ulleres i mascaretes contra la pols.

- Els treballadors que manipulin martells pneumatics faran servir ulleres contra els
impactes, protectors auditius i guants contra els riscos mecanics.

- Els treballadors que realitzin tasques d'oxitall faran servir ulleres i pantalles de
proteccio, guants de cuir, polaines, maniguets i davantal de soldador.

- Durant I'execucio de tasques en les que existeixi risc de caiguda de persones a
diferent nivell que no es trobin protegit per baranes, xarxes o altres mitjans de
proteccid col-lectiva, els treballadors faran servir sistemes anticaigudes lligats a un
element o punt resistent segur en el que es puguin amarrar les linies d’ancoratge
previstes per ancorar els arnesos anticaigudes.

- Pels treball de desamiantat es dotaran els treballadors i les treballadores de
mascareta autofiltrant FFP3, o mascareta amb filtres contra particules tipus P3, i
granota de treball d'un sol is amb caputxa.

- S'ha de tenir en compte, a més a més, que el fibrociment és un material fragil, per la
gual cosa s'aplicaran totes les mesures de proteccié col-lectives i individuals
necessaries en funcié d'altres possibles riscos presents, segons les operacions i
I'entorn on es desenvolupin, i en especial d'acord amb el risc de caigudes a diferent
nivell.

Mesures de protecci6 a tercers

- Les construccions han de reunir, amb subjeccié a les disposicions generals, les
condicions de solidesa i seguretat que I'estatica requereixi, sota la responsabilitat de
la direcci6 facultativa de I'obra. L’Ajuntament podra comprovar en tot moment les
indicades condicions i ordenar les mesures que consideri convenients per a la seva
efectivitat.

- Mentre duri I'execucié de les obres d’edificacid, els promotors han de conservar les
construccions en perfecte estat, a fi que no puguin causar dany a persones o béns.

- Quan les obres d'edificacio, d’enderroc o moviment de terres, limitin amb espais
publics s’hauran de protegir en totes les parts confrontants amb una tanca de
proteccio.

- En el cas de les obres de reparaci6 tal com arrebossats de fagana, reparacions de
teulades, o actuacions similars, la part de I'obra que afronti amb espais publics es
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delimitara també amb tanca de proteccio i/o bastides, per tal de garantir la seva
seguretat, el transit i eliminar el perill per a vianants.

- Es col-locaran lones o xarxes de proteccido de la via publica mentre es realitzin
treballs que comportin perill per als vianants.

Els materials es prepararan i dipositaran sempre dins de I'obra i del espai delimitat
per la tanca de proteccid, i en cas que aix0 no fos possible, els serveis tecnics
municipals designaran el punt o espai adequat.

- Durant I'execucié s’hauran d’acomplir, a més de les que expressament indiqui la
llicencia, les prescripcions seglents:

o protegir adequadament els paviments de la vorera i calgada, per evitar
el trencament de conduccions de serveis soterrats, especialment si
I'obra comporta el pas de camions.

o complir les normes establertes sobre horari de carrega i descarrega,
neteja, obertura i replenat de rases, retirada de runes i materials de la
via publica i altres disposicions de policia de la via publica.

- Les tanques de proteccié de les obres seran opaques de dos metres (2 m) d’alcada,
com a minim, i de materials adients per garantir la seguretat i 'ornat public. La tanca
no sera obligatoria quan estigui construit el tancament i els treballs que s’executin no
incideixin en la seguretat i lliure transit de la via publica.

- L'espai maxim que amb la tanca de precaucié es podra ocupar estara en proporcio
amb I'amplada de la vorera o carrer, perdo mai podra avancar-se mes de tres metres
comptats des de la linia de fagana, ni ultrapassar els dos tercos de la vorera, ni
deixar un espai lliure de vorera inferior a 90 cm, mesurat en qualsevol punt.

- En el suposit de fer-se necessaria I'ocupacio de la calgcada per facilitar el pas lliure de
vorera de 90 cm, es disposara d’'una rampa per salvar el desnivell de la vorera en els
dos extrems del pas que afecti la calcada.

- En funcié de les caracteristiques de cada cas, la senyalitzacio es fara d’acord amb
les determinacions establertes per les obres a la via publica.
3.3.4.Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista
amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc.,
per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

3.4.0BLIGACIONS DEL PROMOTOR

Abans de ['inici dels treballs, designara un coordinador en matéria de seguretat i salut, quan
en l'execucié de les obres intervinguin més d'una empresa, 0 una empresa i treballadors
autonoms, o diversos treballadors autonoms.

La designacio de coordinadors en materia de seguretat i salut no eximira el promotor de les
seves responsabilitats.

El promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent abans de linici de les
obres, que es redactara d'acord amb el que disposa l'annex Ill de I'R.D. 1627/1997, de 24
d'octubre, havent d'exposar en I'obra de forma visible i actualitzant-se si fos necessari.

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 37

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24



Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.
Sant Adria de Besos

MEMORIA

3.5.COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

La designacié dels coordinadors en I'elaboracié d'el projecte i en I'execucio de I'obra podra
recaure en la mateixa persona.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, haura de
desenvolupar les segiients funcions:

1. Coordinar I'aplicaci6 dels principis generals de prevencié i seguretat.

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que les empreses i personal actuant
apliquin de manera coherent i responsable els principis de I'accio preventiva que es
recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals durant I'execucio de
I'obra, i en particular, en les activitats a que es refereix l'article 10 de I'RD 1627/1997.

3. Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les
modificacions introduides en el mateix.

4. Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei
de Prevencio de Riscos Laborals.

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

6. Adoptar les mesures necessaries perqué nomes les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.

La Direcci6 Facultativa assumira aquestes funcions quan no fos necessaria la designacio de
Coordinador.

3.6.PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

Basant-se el article 7¢ del Reial Decret 1627/1997 i en aplicacié de l'estudi basic de
seguretat i salut, el Contractista, abans de l'inici de I'obra, elaborara un pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en aquest estudi basic i en funcié del seu propi sistema d'execucio d'obra. En
aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevencio que el
contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, i que no podran implicar
disminucio dels nivells de protecci6 previstos en aquest estudi basic.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de I'obra, pel coordinador en
materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no hi hagi coordinador, per la
Direccio Facultativa, si escau. En el cas d'obres de les administracions publiques s'ha de
sotmetre a l'aprovacio d'aquesta administracié. Durant I'execucid de I'obra, aquest podra ser
modificat pel contractista en funcié del procés d'execucié de la mateixa, de l'evolucio dels
treballs i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin sorgir al llarg de I'obra,
perd sempre amb l'aprovacio expressa de coordinador en matéria de seguretat i salut. Quan
no fos necessaria la designaci6 de coordinador, les funcions que se li atribueixen seran
assumides per la Direccié Facultativa.

Els que intervinguin en l'execuci6 de l'obra, aixi com les persones o organs amb
responsabilitats en matéria de prevencié n les empreses que intervenen en la mateixa i els
representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera raonada, els
suggeriments i alternatives que estimin oportunes; de manera que el pla de seguretat i salut
estara en I'obra a disposicié permanent dels esmentats, aixi com de la Direcci6 Facultativa.
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3.7.0BLIGACIONS DE CONTRACTISTES | SUBCONTRACTISTES

El contractista i subcontractista estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'accié preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals, i en particular:

Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

Eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les
seves condicions d'accessos, i la determinaci6 de vies, zones de
desplacaments i circulacio.

Manipulacié de diferents materials i utilitzacié de mitjans auxiliars.

Manteniment, control previ a la posada en servei i control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucio de les obres, a fi de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels
treballadors.

Delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit de
materials, en particular si es tracta de materies perilloses.

Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes.
Recollida de materials perillosos utilitzats.

Adaptacié de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferent
treballs o fases de treball.

Cooperacio entre tots els intervinents en I'obra
Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.

2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix el pla de seguretat i salut.

3. Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte les
obligacions sobre coordinacié de les activitats empresarials previstes en l'article 24
de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals, aixi com complir les disposicions
minimes establertes en 'Annex IV de I' RD 1627/1997.

4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut, segons
indica l'article 15 de Reial Decret.

5. Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en mateéria de
seguretat i salut durant I'execucio de l'obra.

Seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el pla de
seguretat i salut, i pel que fa a les obligacions que li corresponguin directament o, si escau,
als treballadors autonoms per ells contractats. A més de respondre solidariament de les
consequencies que es derivin de I'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats de coordinador, Direccidé Facultativa i de el promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes.

3.8.0BLIGACIONS DELS TREBALLADORS

Els treballadors autonoms estan obligats a:

1. Aplicar els principis de l'accio preventiva que es recull en l'article 15 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals, i en particular:
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e Manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja
e Emmagatzematge i evacuacio de residus i runes
e Recollida de materials perillosos utilitzats.

e Adaptacié de el periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als
diferents treballs o fases de treball.

e Cooperacio entre tots els intervinents en |'obra
e Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat.
Complir les disposicions minimes establertes en I'Annex IV del R.D. 1627/1997.

Ajustar la seva actuacié conforme als deures sobre coordinacié de les activitats
empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals,
participant en particular en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagués
establert.

4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l'article 29, apartats 1
i 2 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Utilitzar equips de treball que s'ajustin al que disposa el RD. 1215/1997.

Elegir i utilitzar equips de proteccid individual en els termes que preveu el RD.
773/1997.

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions de coordinador en matéria de
seguretat i salut.

Els treballadors autonoms hauran de complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

3.9.LLIBRE D'INCIDENCIES

A cada centre de treball existira, obligatoriament, amb fins de control i seguiment de el pla
de seguretat i salut, un llibre d'incidencies que constara de fulles duplicat i que sera facilitat
pel col-legi professional a qué pertanyi el técnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut.

Haura de mantenir sempre en obra i en poder del coordinador. Tindran accés a el llibre, la
Direcci6 Facultativa, els contractistes i subcontractistes, els treballadors autdonoms, les
persones amb responsabilitats en matéria de prevencidé de les empreses intervinents, els
representants dels treballadors, i els técnics especialitzats de les Administracions Publiques
competents en aquesta matéria, que podran fer anotacions en el mateix.

Efectuada una anotacié en el llibre d'incidéncies, el coordinador estara obligat a remetre en
el termini de 24 h una copia a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social de la provincia en
gué es realitza I'obra. Igualment, ha de notificar aquestes anotacions a contractista i als
representants dels treballadors.

3.10.PARALITZACIO DELS TREBALLS

Quan el coordinador de seguretat i salut o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa
durant l'execucié de les obres, observés l'incompliment de les mesures de seguretat i salut,
advertira al contractista i deixara constancia de tal incompliment en el llibre d'incidéncies,
guedant facultat per, en circumstancies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels
treballadors, disposar la paralitzacié de talls, o, si s'escau, de la totalitat de I'obra.
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Donara compte d'aquest fet als efectes oportuns, a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social
de la provincia en qué es realitza I'obra. Igualment notificara el contractista, i si és el cas als
subcontractistes i / o afectats per la paralitzacié i en tot cas als representants dels
treballadors.

3.11.DRETS DELS TREBALLADORS

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una
informacié adequada i comprensible de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a
seguretat i salut en I'obra.

Una copia del pla de seguretat i salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del
seu coneixement i seguiment, sera facilitada pel contractista als representants dels
treballadors en el centre de treball.

Sant Adria de Besos, maig de 2022.

L’Arquitecte:

Emili Hormias
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4. ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

ESTUDI DE GESTI® DE RESIDUS Endenoe. ReHabiaclo,
Ampliacié

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestio de residus | recursas de Calalunya tipus

(PRECATA) cuanfitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produ ccio | gestio de residus de construc cid i enderoc codficacié

DECRET 39/2010 {derogal pal ment | modificat), pel que saprova el Programa de gestio de residus de la
conshucci de Calalunya (PROGROC), es regula ki produccia i gestio dels ieddus de lo consucciol
— demolcia, | el cdnon sobre la deposcid confrolada dels residus de la corshuccia.

DECRET 2172006 Adopcid de cileds ombienlals i d'ecosicincio ak edificis
IDENTIFICACIO DE LEDIFICI

Obra: PROJECTE DE REPARACIO DE SOSTRE
vacio: carer Occident 1-17
nicipl Sant Adrid de Besds |Corr|c|rca H Barcelonés

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materals d' 16 (es © no residus, sense }
Codificocio residus LER Pes WVolum
Oneire: MARMS 3042002
OV | SOmT Cormgaacha 0,00 0,00
grova i soira solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
temra vegelal 0,00 0,00
pediaplé 0,00 0,00
temes contaminades 170503 0,00 0,00
allres 0,00 0,00
totals d'excavacié 0,00 t 0,00 m’
Desti de les terres | materials d'excavacié
Els materials dexcavacié que es reutilitzin a la matelxa obra ¢ en ung| na 83 considera residu; asrasidu;
clfra ne es residu sempre que el seu nou Os| reutilitzacié a l'abocador
3 pugul ser ocreditat. En una motelta obra poden coexistir femes| maleina obra alka olno
= reutilitzacles | terres portades a abocacdor I— |
= Residus d'endemec
= Codiflcocks rasicus LER Posfn pes  Volum aparentne Wolum aparent
b Orclre MAMY304/2002  (Tones/) {tones) () ')
O obra de fabrica 170102 ),542 3.537 0,512 2,400
3 fomigs 170101 0,000 0,000
< pehis 170107 0,000 0,000
metalls 170407 0,000 0,000
= fustes 170201 0,000 0,000
= vidie 170202 0.000 0,004 0,000
= plastics 170203 0.000 0,000
& gulxos 170802 0,000 0,004 0,000
5 belnms 170302 0,000 N 0,000
5: fibreciment 170605 0,000 0,000
G dedinir alires: - 0,000 - 0,000
= lubs de cowe 8,960 (.03 0.036
= aliie material 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 12,50 t 0,7 . 2,44 m*
Residus de construcciéd
Codilicacii s Pasfm’ Pess Wolurm aparentfm’ Vol aparenl
Onclre: MAMY304/2  (Tonas/n’) [lewness) ()
sobrants dexecucio ( J 0.6570 0.6852
obia de fabrica 170102 0.2803 03014
fommigd 170101 0.2789 0,1993
pehis 170107 00401 00903
Guixos 170802 00300 00744
alires 00077 D007
embalatges 00326 02183
fustes 170201 00092 D,0344
plashics 170203 00121 D.0792
j papericakd 170904 00063 DO
- melalls 170407 0.0050 D.O133
totals de construccid 0,69 t 0,90 m*

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra shon deleclal oguests residus pedillosos. els gquals es separarn i gesfionoon per sspoaol per evitor que conbomimin ollres resdus

materials de construccio gue confenen amiant ~ |altres especificar =
Residus que contenen hicrocarburs = aspecificar =
Residus que contenen FCB - especificar =
Temes contaminades o aspecificar =
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Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS i
Ampliacio

minimitzacié
gestio dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. duran! Felaboracid del projecte shan prés les segiients mesures per lal de minimilzar els residus

1.- $'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jGsseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacio de l'edifici al tereny, genera un equilibri de moviments de teres -

4.- El sistema constructiv és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

5. -

&= -

OBRA. a l'obra es duran o terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials | productes -

2- Conservacié de materials | preductes dins el sev embalatge eriginal fins al moment de la seva vtilitzacio =

3.- Els materials granulars (graves, somes, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- .

5. -

& -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues revfilitzables 0,00t 0,00 M-
fusta en llalas, taimeas, parquealts revliiizables o reciclables 0001 0,00 "
acer en perfils reulilitzables 0,001 0,00 M
allres : 0,00 1 000 M
Total d'elements reutilifzables I 0,00t 0,00 M

GESTIO (obra)

|Ierres
Excavacié / Mov. terres Velum Reufilizacié (m?) Terres per a labocador
m® (+20%) a la mateixa obra a altra avtoritzada volum aparent Iml?

grava i soma compacta 00 0,00 0,00 0,00
grava i sema solla 0.0 0,00 0,00 0.00
argnes 00 0,00 0,00 0,00
1eIra Yegeial 0.0 0,00 0,00 0.00
pearape 0,0 0,00 0,00 0,00
nres 0.0 0,00 0,00 Q.00
IEITes COnaminaass 0,0 0,00
Total 00 0,00 | 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individvalitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascl dells a
I'ebra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,28 no inert

M , teules i ami 40 3,82 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,01 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plastics 0,50 0,01 ne no especial

Paper i cartré 0,50 0,01 no no especial
Especials® inapreciable | inapreciabl si especial

" Dirg &k resich

hagin estat con

ry restes de

s hi ha inclosos ek erveasos gque contens maléries pe

inot peraguests. Totiser dificiliment quantificables, estan pre:

S, WEITIESOS, Dir
=g separncron i b

el matencs que

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels seglenis residus
R.D. 105/2008 projecte™

o Contenidor per Formigd no ]
? InertsjContenidor per Ceramics (macnsteules...) no sl
Contenidor per Metalls no ne
Conlenidor per Fustes no no
- Contenidor per Plastics ne no
Mo especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd ne no
Conlenidor per Guixosi allres no espacials no ne
I:speciulsIPelillum {un conlenidor per cada lipus de residu especial) si si
= Al celia projecte apareiven per defects les dodes del RD. 105/2008, Es permet o posibilitat dincrementar les facciors que s& separen, per poderné millorar 13
gestid. perd en cap cas es permel no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Endiemo; Behabilaclby

Ampliacié
gestié fora obra
pressupost
GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra o
Degul a la manca despai, les operacions de separacio de resdus les
realitzard fora de Fobia un gestor avloritzal I:I
Instaldacions de reciclatge ifo valoitzacio -
Diposit aulonilzal de tenes.enderocs i runes de ka constuccio -
Tipus de residu | Nom, adreca i codi de gestor del residu
tipus de residu gestor adreca codi del gestor
residu 1 gestor adreca cadi del geslor
residu 2
PRESSUFOST
Sha considerat pel calcul del pressupost estimativ : Coslos*
T Les previsions de separacio de Fapartat de gesté i : Classificacio a obra: enfre 12-14 €/m* 12,00
& Un esponjament mig de tol lipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m™ (minim 100 €) 5,00
La distancia mitiona a labocador : 15 km Abocador: na nela (separada): ene 4-10 €/m’ 4,00
Els residus especials | peiillosos en bidons de 200 1. pocadorn una breta [Darrejai)s entre T9- m 15,00
Contenidors de 5 m” pera cada tipus de residu Especials*®: num. fransports a 200 €/ fransport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gesfor tenes: enfre 5-15 €/m* 5,00
La gestio de tenmes inclou la seva caractentzacio*™* Geslor lermes conlaminades: enlre 70-90 €/m” 70,00
*  Bs prews recollits per IOCT 5 btingut dels abocadors | valontza e Catalurya, que han subministrat dodes (2008-2009)

grat ser de dificil g rpre kb sempre calde® und predad de nombre de hramspors par I seva comacta

gestié
=* La coroclentzocid de tames o de qualsawval resic i amp quines [ org i s4n prasents (dirs &l
cost §'ha previst  Lna canactenifzacid, independentment del volurm de feres, Cost de coda cand
RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m® 5,00 €/m® 70,00 €/m’
Terres 0,00 - - 0,00
= Terres contaminades 0,00 - - 0,00
ks runa neta runa bruta
3 Construccié m’ (+35%) 4,00 €/m’ 15,00 €/m®
Formigd 0,27 323 1,35 1,08 -
U Maons i ceramics 3.66 43,92 18,30 14,64 -
- Petris barejats 012 - 061 - 1.83
Metalls 0,02 - 0.09 - 0,28
Fusta 0,05 - 0.23 - 0.70
Vidres 0,00 - = = 0,00
Pléstics 0,11 - 0,53 - 1,60
o Papericarré 0,12 - 0,61 - 1,84
3 Guixos i no especials 011 - 057 - 1.71
Alfres 0,05 0,58 0.24 - 0,73
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
4,51 47,73 100,00 15,72 8,68
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
Matxucadoera de petris 0,00
Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc.) 0,00
- 0,00
0,00
El pressupost estimativ de la gestio de residus és de : 172,13 €
El velum dels residus és de : 4,51 m’
|El pressupost de la gestio de residus és de : 172,13]euros |
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Enderroc, Rehabilitacid,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS i
Ampliacio

documentacio grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTALLACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I 1
[ ——— I ———
\\\ //' .[I _S 2
/
N 4 ) _
- —
CONTEMIDORS M * 1 330 i

Contenidor 9 m”. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

CONTEMIDOR 5M ' AME TAPES

{

Contenidor 5m’. Apte per a plastics, paper i cartré, metalls i fusta

[ _\\ = i 7 ! Il ,I 'n
\ / '| -
/ e o |

052018

170

COMTENIDOR 5M*

S350
Centenidor 5 m”. Apte per a fermigé, ceramics, petris, fusta i metalls

f/
[/
: = \ 14 J| s
: T @ @ | 120 ..
COMTEMIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartré, plastics Bidé 200 L.Apte per aresidus especials

oniiats T ]

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal lacililar pldnols de les instal-acions previstes per a emmagalzemalge, maneig, separacia i alres
operacions de geslio dels resdus dins Fobra, si sescau,

Donada la fipologia del projecte i per fal de no duplicar informacio, aguests planols dinstal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretati Salut -
Annex | d'aquest Estudi de Gestid de Residus =

Posterionment aquesls planols poden ser objecte d'adaplacio a les caracleristiques parficulars de l'obra i els sevs sistemes d'execucio, previ acord
de la direccio facultativa.
A més dels elements descrits, fal | com consta al pressupost, a l'obra hi haurd altres instal-lacions com :

Casetes demmagatzematge -

Compacladores -

Matwwcadora de pehis -

Allres tipus de contenidors (per conlenir liquids, bevrades de formigo, efc..) -
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Enderroc, Rehabilitacio,

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Ampliacié

plec de condicions
téeniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'gjustaran al que
determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a 'Estudi de Gestio de Residus, gue s'inclou al projecte.

Si degut a madificacions en I'execucié de I'obra o d'alires, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit | seran aprovades si s'escau per la Direccio Facultativa ise'n
donara comunicacié per a la seva acceptacio a la Propietat.

{ Font:

wa mod-05/2018

3i d" Arquitectes de Ca

facio

Emili Hormias Laperal, arquitecte. 46
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Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.
Sant Adria de Besos

MEMORIA

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS End e R hacio,
Ampliacié

dipdsit

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

IDIP()SH SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra | donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el calcul inicial de generacid de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge

del:

Previsio inicial de 'Estudi % de reduccié per minimitzacié Previsié final de
[Estudi
e Total excavacio (lones) oooT 00071
: Total construccié | endemoc (tones) 13197 0,00 % 1319 7
Calcul del dipdsit
Residus d'excavacio *f ** 0T 11 euros/T Q.00 euros
Residus de construccié i endemroc ** 0T 11 eurcs/T 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 0,0 Tones
Total dipdsit == 150,00 euros

* Esrecorda que les terres | pedres d'excavacid que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'auteritzada no es
consireren residu i per tant NO shan d'incloure en el calcul del dipdsit.

"Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccio de la Previssio final de LEstudi (apartat superior)

***Dipdsit minim 150€

Ofic

a7

Emili Hormias Laperal, arquitecte.
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MEMORIA

5. PRESSUPOST
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PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 1 MITIANS AUXILIARS
0XA113 u Lloguer diari de torre de treball mobil.
Lloguer, durant 1 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m2, situada
a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm
de gruix, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m2 uniformement distribuida sobre la platafor-
ma i una carrega puntual d'1,5 kN.
30,00 7,36 220,80
0XA123 u Transporti retirada de torre de treball mobil.
Transport i retirada de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m?, situada a una altura
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una carre-
ga de 2,0 kN/m2 uniformement distribuida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.
1,00 365,73 365,73
0XA133 u Muntatge i desmuntatge de torre de treball mobil.
1,00 504,92 504,92
TOTAL CAPITOL 1 MITIANS AUXILIARS ..ottt ettt 1.091,45
17 de mayo de 2022 Pagina 1



PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo

CODI

RESUM QUANTITAT

PREU

IMPORT

2.1

CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS

u  Substitucié pentinat horitzontal muntants d'aigua

Substitucié pentinat horitzontal muntants d'aigua de coure. Inclou la retirada de les planxes de protec-
cio existents, el descollat del pas dels tubs a I'entrada de la cambra de comptadors, la substitucié de
tubs de coure per tub de polietile PE 40 de 25 mm de diametre nominal, des del sostre interior de la
cambra de comptadors fins la connexié amb el muntant vertical, per sota del sostre de la planta bai-
Xa, penjat provisional per permetre la reparacio, fixacio definiva al sostre i recol-locacié de noves
planxes de proteccio. Recorregut dels tubs indicat en els planols (cada escala t& 10 muntants).

TOTAL CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS ...ttt

15.984,03

15.984,03

15.984,03

17 de mayo de 2022
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PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS

31 m2 Neteja de superficies
Neteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules o fragments de
revestiment mal adherits, previa proteccio de les instal-lacions vistes en fagana, com cables o con-
ductes. Per I'armadura d'acer, es limpiara mitecant cepill metal-lic, grau sT 3 segons norma SIS 05

59 00.
620,00 2,05 1.271,00
3.2 u Enderroc i reposici6 calaixos d'obra
Enderroc i reposicio de 9 calaixos d'obra penjats del sostre del porxo exterior en planta baixa, per
darrera de la jassera de fagana i entre els dos pilars de davant de cada entrada d'escala, per repara-
ci6 de nervis deteriorats del sostre. Inclou I'enderroc dels calaixos d'obra, la retirada de runes i la re-
construccié amb plaques de guix laminat hidrofug sobre perfileria, collada directament al sostre amb
fixacions mecaniques.
1,00 5.319,21 5.319,21
TOTAL CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS ...ttt 6.590,21

17 de mayo de 2022 Pagina 3



PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo

cobl RESUM QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 4 REPARACIO DE SOSTRE
4.1 u Reparacié biguetes sostre malmés per fuites d'aigua en porxo
Reparacit de higuetes (4,30m) de sostre malmés per fuites d'aigua en el porxo exterior en planta bai-
xa. Les biguetes repicades s'estintolaran de forma provisional durant I'ex ecuci6 dels treballs.
a) Repicat del formigd i la ceramica, descobert de les armadures oxidades, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitians manuals.
b) Passivat de les armadures, imprimacié anticorrosiva i pont d'unié amb morter a base de ciment,
d'un component, millorat amb resina sintética i fum de slice, s'utiliza com a capa d'adheréncia i com
proteccié de les armadures enfront de la corrosié. Compleix amb els requeriments de la UNE-EN
1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.
c) Restaurar els nervis estructurals afectats, amb barres d'acer corrugat inoxidable d=10mm seguint
indicacions planols del projecte.
d) Restitucio de la part afectada amb morter de reparacid estructural multidis de ciment d'un compo-
nent, sulforresistent, tixotropic o fluid, de baixa retraccio, reforcat amb fibres, a punt per al seu Us, que
compleix amb els requeriments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i carrega manual de runa so-
bre contenidor.
51,00 596,77 30.435,27
K898E240 m2 Subm+aplicaci6 2 mans pintura acrilica paraments ext. horitz. bl
Subministrament i aplicaci6 de dues mans de pintura acrilica en paraments exteriors horizontals; co-
lor blanc equivalent al color actual, a decidir per la D.F.
620,00 6,53 4.048,60
TOTAL CAPITOL 4 REPARACIO DE SOSTRE........cimvvieiieeeeensssisossssssssessssssssssssssssssnssssssassssssssesssssssssssasessees 34.483,87

17 de mayo de 2022
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PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT

SS pa P.a. d'abonamentintegre per ala seguretat i salut

1,00 1.174,02 1.174,02

TOTAL CAPITOL 5 SEGURETAT I SALUT ...ttt 1.174,02

17 de mayo de 2022 Pagina 5



PRESSUPOST

Reparacié de sostres porxo
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS

GR_ pa Partida algada de gesti6 de residus

Partida alcada de gesti6 de residus: Runa resultant del repicat de higuetes, enderroc de calaixos d'o-
bra, restes del desmuntatge d'instal-lacions i residus resultants de la reparacio.
Inclou carrega i transport de residus en obra i a abocador certificat aixi com les taxes i canons cor-

responents.
1,00 587,01 587,01
TOTAL CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS.......cooiiiiiiii s 587,01
TOTAL ... bbb bbb 59.910,59

17 de mayo de 2022 Pagina 6



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 1 MITIANS AUXILIARS
0XA113 u  Lloguer diari de torre de treball mobil.
Lloguer, durant 1 dies naturals, de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m?, situada a una altura
de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per
suportar una carrega de 2,0 kN/m2 uniformement distribuida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.
mql3ats050a 1,159 u Lloguer diari de torre de treball mobil, amb plataforma de treba 6,23 7,22
MALETIAIS. ... 7,22
Suma la panida..........ccoovevieiiici 7,22
Cost0s INdireCtes. .......ccoovevvervennnn 2,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ..ot 7,36
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CENTIMS
0XA123 u  Transport i retirada de torre de treball mobil.
Transport i retirada de torre de treball mobil, amb plataforma de treball de 3x1 m?, situada a una altura de 3 m, for-
mada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una carrega de 2,0 kN/m2 unifor-
mement distribuida sobre la plataforma i una carrega puntual d'1,5 kN.
mql3ats053a 1,159 u  Transport a obra i retirada de torre de treball mobil, amb plata 309,37 358,56
MALEHIAIS. ......oeeii it 358,56
SUMA 2 PArtda. . ...cvveeceve e 358,56
Costos Indirectes. .........oceevvvrvennnn 2,00% 7,17
TOTAL PARTIDA ..ottt 365,73
Puja el preu total de la partida a 'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb SETANTA-TRES CENTIMS
0XA133 u  Muntatge i desmuntatge de torre de treball mobil.
mql3ats05la 1,159 u Muntatge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball 3x 250,48 290,31
mql3ats052a 1,159 u  Desmuntatge de torre de treball mobil, amb plataforma de treball 176,63 204,71
MALETIAIS. ... 495,02
Suma la panida..........ccovveeieiiici 495,02
Costos indirectes 2,00% 9,90
TOTAL PARTIDA ..ottt 504,92
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de CINC-CENTS QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CENTIMS
17 de mayo de 2022 Pagina 1



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS
2.1 u  Substitucié pentinat horitzontal muntants d'aigua

Substitucié pentinat horizontal muntants d'aigua de coure. Inclou la retirada de les planxes de proteccié existents, el
descollat del pas dels tubs a I'entrada de la cambra de comptadors, la substitucié de tubs de coure per tub de polie-
tilé PE 40 de 25 mm de diametre nominal, des del sostre interior de la cambra de comptadors fins la connexié amb
el muntant vertical, per sota del sostre de la planta baixa, penjat provisional per permetre la reparacid, fixacié defi-
nitiva al sostre i recol-locacié de noves planxes de proteccié. Recorregut dels tubs indicat en els planols (cada es-
cala t& 10 muntants).

A0121000 16,000 h  Oficial 1a x 1,04 24,26 401,75

A0140000 16,000 h ~ Manobre x 1,04 20,12 333,19

A013J000 324,000 h  Ajudant lampista 18,62 6.032,88

A012J000 108,000 h  Oficial 1a lampista 28,10 3.034,80

211 1.650,000 m  Tub polietilé PE40 d=25 0,89 1.468,50

2.1.2 180,000 u  Accessori tub coure d=22 2,98 536,40

213 180,000 u  Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sa 0,46 82,80

2.1.4 90,000 u  Enllag RM 25 3/4" PE llaut6 5,47 492,30

2.1.5 90,000 u  Colze RM 25 PE 3/4" llaut6 9,12 820,80

2.1.6 180,000 u  Junta de goma de 3/4" de diametre nominal, ample 1,46 262,80

2.1.7 70,000 u  Perfil guia DIN 2m electrica 14,29 1.000,30

2.1.8 25,000 u  Disc de tall 125x1,6 mm 1,84 46,00

2.19 600,000 u  Tac de nylon @8 amb vis i volandera 0,19 114,00

2.1.10 5,000 u  Safata de proteccié de pentinats, de planxa d'acer galvanitzat, 208,82 1.044,10
Ma d'OBIA. ... 9.802,62
MAGUINAMA. ... 46,00
MALEHIAIS. ......oeeiiiiiiiiiiii e 5.822,00
SUMA 2 PArtda. . ...cvveeceve e 15.670,62
Costos indirectes. ..........ooevvrvennnn 2,00% 313,41
TOTAL PARTIDA ..ottt 15.984,03

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de QUINZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb TRES CENTIMS

17 de mayo de 2022 Pagina 2



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 3 TREBALLS PREVIS
3.1 m2 Neteja de superficies
Neteja de les superficies verticals, deixant la superficie sense pols, greix i particules o fragments de revestiment
mal adherits, prévia proteccié de les instal-lacions vistes en fagcana, com cables o conductes. Per 'armadura d'a-
cer, es limpiard mitecant cepill metal-lic, grau ST 3 segons norma SIS 05 59 00.
A0121000 0,050 h  Oficial 1a x 1,04 24,26 1,26
A016V000 0,050 h  Ped x 1,04 13,62 0,70
B0111000 0,030 m3 Aigua 1,50 0,05
Ma d'obra.........ccooviiiiii 1,96
Materials. .........coovviiiiiiiiii it 0,05
Suma la pantida............coooeeiiiiiiii 2,01
Costos indirectes...........ccocoeviiinne 2,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 2,05
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINC CENTIMS
3.2 u  Enderroc i reposicio calaixos d'obra
Enderroc i reposicié de 9 calaixos d'obra penjats del sostre del porxo exterior en planta baixa, per darrera de la
jassera de fagana i entre els dos pilars de davant de cada entrada d'escala, per reparacio de nervis deteriorats del
sostre. Inclou I'enderroc dels calaix os d'obra, la retirada de runes i la reconstruccié amb plagues de guix laminat
hidrofug sobre perfileria, collada directament al sostre amb fixacions mecaniques.
A0140000 71,000 h  Manobre X 1,04 20,12 1.478,52
A012J000 71,000 h  Oficial 1a lampista 28,10 1.995,10
321 189,000 m  Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals am 1,78 336,42
3.22 56,160 m2 Placa de guix laminat hidrofuga (H) igruix 15 mm, amb vora a 14,54 816,57
3.23 10,000 u  Visos per a plaques de guix laminat 16,29 162,90
3.24 150,000 m  Cinta de paper resistent per a junts de plagues de guix laminat 0,06 9,00
3.25 80,000 kg  Massilla per a junt de plagues de cartré-guix 2,16 172,80
3.2.6 30,000 kg Pintura plastica, per a exteriors 8,12 243,60
Ma d'obra........coovviiiiiicc 3.473,62
MALEHIAIS. ......ceeiiiiiiiiii e 1.741,29
SUMA 12 PArtda. ...ccvveeeve e 5.214,91
Costos indirectes...........cocvviinnnne 2,00% 104,30
TOTAL PARTIDA ..ottt 5.319,21
Puja el preu total de la partida a I'esmentada quanttat de CINC MIL TRES-CENTS DINOU EUROS amb VINT--UN CENTIMS
17 de mayo de 2022 Pagina 3



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 4 REPARACIO DE SOSTRE
4.1 u  Reparaci6 biguetes sostre malmes per fuites d'aigua en porxo
Reparacio6 de biguetes (4,30m) de sostre malmes per fuites d'aigua en el porxo exterior en planta baixa. Les bigue-
tes repicades s'estintolaran de forma provisional durant I'ex ecuci6 dels treballs.
a) Repicat del formig6 i la ceramica, descobert de les armadures oxidades, sanejament i raspallat de les armadu-
res amb mijans manuals.
b) Passivat de les armadures, imprimacié anticorrosiva i pont d'unié6 amb morter a base de ciment, d'un compo-
nent, millorat amb resina sintetica i fum de silice, s'utiliza com a capa d'adherencia i com proteccié de les armadu-
res enfront de la corrosio. Compleix amb els requeriments de la UNE-EN 1504-4 i de la UNE-EN 1504-7.
c) Restaurar els nervis estructurals afectats, amb barres d'acer corrugat inoxidable d=10mm seguint indicacions
planols del projecte.
d) Restitucié de la part afectada amb morter de reparacié estructural multiis de ciment d'un component, sulforresis-
tent, tixotropic o fluid, de baixa retraccio, reforgat amb fibres, a punt per al seu Us, que compleix amb els requeri-
ments de la classe R4 de la UNE-EN 1504-3 i carrega manual de runa sobre contenidor.
A0140000 10,500 h ~ Manobre X 1,04 20,12 218,65
A0121000 7,500 h  Oficial 1a 24,26 181,95
4.1.1 2,000 u  Barra corrugat inoxidable @10mm x 6 m 43,00 86,00
4.1.2 2,500 kg  Sika Top Armatec 110 Epocem, 1 kg 8,86 22,15
4.1.3 50,000 kg  Sika Monotop-4100 Protect, sac 25 kg 1,30 65,00
414 0,500 u  Resina Ceys Vinylester 300 cc 9,11 4,56
4.1.5 20,000 kg  Guix de designaci6 B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,22 4,40
4.1.6 2,500 u  Supermaé de 500x 200x 40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons | 0,41 1,03
4.1.7 12,500 kg  Morter silice M-7.5 ('sac 25 kg ) 0,09 1,13
418 1,000 u  Totxana de 290x 140x 100 mm, categoria I, LD, segons la norma 0,20 0,20
UNE-
Ma A 0BIA. .. 400,60
MALETIAIS. ... 184,47
Suma fa parida..........ccovvevierieci 585,07
Costos Indirectes. .........cocvevvrvennen 2,00% 11,70
TOTAL PARTIDA ..ottt 596,77
Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS amb SETANTA-SET CENTIMS
K898E240 m2 Subm-+aplicacié 2 mans pintura acrilica paraments ext. horitz. bl
Subministrament i aplicacié de dues mans de pintura acrilica en paraments exteriors horizontals; color blanc equi-
valent al color actual, a decidir per la D.F.
A012D000 0,125 h  Oficial 1a pintor 27,19 3,40
A013D000 0,015 h  Ajudant pintor 24,14 0,36
B89ZPE0O 0,551 kg  Pintura acrilica, per a exteriors 4,80 2,64
Ma A 0BFA. .. 3,76
MALEHIAIS. ......ceeiiiiiiiiiiiee e 2,64
SUMA 2 PArtda. ....c.vvveeve e 6,40
Costos indirectes. .........oovevvvrvrnnen 2,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..ot 6,53

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-TRES CENTIMS

17 de mayo de 2022
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 5 SEGURETAT | SALUT

SS pa P.a. d'abonamentintegre per a la seguretat i salut

XPAQ00SS 1.151,000 pa P.a. d'abonament integre per a la seguretat i salut 1,00 1.151,00
ATES. ... 1.151,00
Suma [ Partida.........ccevveeieiiiicie e 1.151,00
Costos indirectes..........ocvevvvrvrnns 2,00% 23,02
TOTAL PARTIDA ..o 1.174,02

Puja el preu total de la partida a I'esmentada quantitat de MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb DOS CENTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Reparacié de sostres porxo

CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL 6 GESTIO DE RESIDUS
GR_ pa Partida algada de gestié de residus
Partida alcada de gestio de residus: Runa resultant del repicat de biguetes, enderroc de calaixos d'obra, restes del
desmuntatge d'instal-lacions i residus resultants de la reparacio.
Inclou carrega i transport de residus en obra i a abocador certificat aix i com les taxes i canons corresponents.
GR 1,000 Pa Partida alcada de gesti6 de residus 575,50 575,50
ATES. ..o 575,50
Suma la partida..... 575,50
Costos indirectes 11,51
TOTAL PARTIDA ......ciiiiiiiiii e, 587,01

Puja el preu total de la partida a |'esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb UN CENTIMS

17 de mayo de 2022

Pagina

6



Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.

Sant Adria de Besos

MEMORIA

6. RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST
Reparacié de sostres porxe
CAPITOL RESUM EUROS %
1 MITJANS AUXILIARS.........cooeeneenne 100145 1,82
2 SUBSTITUCIO INSTALACIONS........ 15.084,03 26,68
3 TREBALLS PREVIS.............cccceeo. 6.590,21 11,00
4 REPARACIO DE SOSTRE............... 3448387 57,56
5 SEGURETAT | SALUT 117402 1,96
6 GESTIO DERESIDUS... 587,01 098
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 59.910,59
13,00% Despeses Generals.....cceevvevvviinnn 7.768,38
6,00% Benefici industrial......................... 3.594,64
SUMA DE G.G. y B.L 11.383,02
LD N A e s s e e e 14.971,66
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 86.265,27
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 86.265,27
Puja el pressupost general |'esmentada quanitat de VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-CING EUROS amb VINTJ-SET CENTIMS
Sant Adnia de Besds, a 17/05/2022.
L’Arquitecte:
b
Emili Hormias
Emili Hormias Laperal, arquitecte. 49

Av. Europa, 55 Despatx F, 08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) emilio.hormias@upc.edu tlf.93 26 379 24



Projecte de reparacio de sostre ceramic de la porxada en planta baixa del bloc d’habitatges a ¢/ Occident 1-17.
Sant Adria de Besos

MEMORIA

7. PLANOLS

EA 01 EMPLACAMENT
PR 01 EMPLACAMENT LESIONS
PR 02 ACTUACIO (escala 1-5)
PR 03 ACTUACIO (escala 7-11)
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